

Gemeinde Eichenau

| | | |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Beschlussvorlage | Nummer: 2021/462 | Datum: 07.12.2021 |
| Öffentlichkeitsstatus: | öffentlich | |

| | | |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Amt: Bauamt | Aktenzeichen: BV-PL | |
| Verfasser/in: Michael Pletl | | |
| Sitzung | Termin | Status |
| Gemeinderat | 21.12.2021 | beschließend |

Betreff: Erweiterung der Starzelbachschule zur offenen Ganztagschule
Vergabe von Bauleistungen nach EU-weiten Ausschreibungsverfahren

Top Nr. 7 17. Sitzung des Gemeinderates

Anlagen:

Ausschreibung Fliesenarbeiten
Preisspiegel und Firmenangaben

Ausschreibung Bodenbeschichtung Küche
Preisspiegel und Firmenangaben

Vortrag:

Zur Fortführung des Projekts „Erweiterung der Starzelbachschule zur offenen Ganztagschule“ ist es erforderlich nachstehende Gewerke zu beauftragen:

1. Fliesenarbeiten
2. Beschichtung Küchenboden

Alle vorgenannten Gewerke wurden nach VOB/A-EU EU-weit ausgeschrieben. Die Eröffnung der Angebote fand am 07.12.2021 statt.

Die Angebote wurden fachlich und rechnerisch mit nachstehenden Ergebnissen geprüft. Alle Preisangaben sind Bruttopreise und beeinhalteten die Mehrwertsteuer:

1. Fliesenarbeiten (10 Angebote)

| | |
|-------------------|--------------|
| 1. Bieter Nr. 01 | 146.795,10 € |
| 2. Bieter Nr. 02 | 150.582,14 € |
| 3. Bieter Nr. 03 | 160.839,15 € |
| 4. Bieter Nr. 04 | 163.300,08 € |
| 5. Bieter Nr. 05 | 192.112,28 € |
| 6. Bieter Nr. 06 | 209.120,72 € |
| 7. Bieter Nr. 07 | 210.995,56 € |
| 8. Bieter Nr. 08 | 228.692,46 € |
| 9. Bieter Nr. 09 | 246.585,99 € |
| 10. Bieter Nr. 10 | 307.844,50 € |
| ermittelte Kosten | 216.848,17 € |

Die geprüfte Angebotssumme des Erst- bzw. Bestbieters beträgt 146.795,10 €. Die veranschlagten Kosten des Planungsbüros - ermittelt über eine vorab durchgeführte Bepreisung des Leistungsverzeichnisses - liegen bei 216.848,17 € brutto. Das Angebot ist wirtschaftlich. Die Prüfung der Referenzen des Erst- bzw. Bestbieters hat ergeben, dass das Unternehmen die erforderliche Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit besitzt. Das Planungsbüro und die Verwaltung empfehlen den Auftrag an den Erst- bzw. Bestbieter gemäß dem Angebot vom 06.12.2021 mit einer geprüften Auftragssumme in Höhe von 146.795,10 € zu vergeben.

2. Beschichtung Küchenboden (4 Angebote)

Hinweis zum Leistungsumfang: Das Gewerk „Beschichtung Küchenboden“ beinhaltet den kompletten Aufbau des Bodens inklusive Abdichtungsmaßnahmen und Estrich.

| | |
|------------------|--------------|
| 1. Bieter Nr. 01 | 184.197,11 € |
| 2. Bieter Nr. 02 | 214.103,23 € |
| 3. Bieter Nr. 03 | 234.511,96 € |
| 4. Bieter Nr. 04 | 344.024,87 € |

ermittelte Kosten 217.874,69 €

Die geprüfte Angebotssumme des Erst- bzw. Bestbieters beträgt 184.197,11 €. Die veranschlagten Kosten des Planungsbüros - ermittelt über eine vorab durchgeführte Bepreisung des Leistungsverzeichnisses - liegen bei 217.874,69 € brutto. Das Angebot ist wirtschaftlich. Die Prüfung der Referenzen des Erst- bzw. Bestbieters hat ergeben, dass das Unternehmen die erforderliche Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit besitzt. Das Planungsbüro und die Verwaltung empfehlen den Auftrag an den Erst- bzw. Bestbieter gemäß dem Angebot vom 29.11.2021 mit einer geprüften Auftragssumme in Höhe von 184.197,11 € zu vergeben.
n.

Vorschlag zum Beschluss:

1. Der Erst- bzw. Bestbieter wird gemäß dem Angebot vom 06.12.2021 beauftragt die Leistungen „Fliesenarbeiten“ zu erbringen. Die Auftragssumme beträgt 146.795,10 €.
2. Der Erst- bzw. Bestbieter wird gemäß dem Angebot vom 29.11.2021 beauftragt die Leistungen „Beschichtung Küchenboden“ zu erbringen. Die Auftragssumme beträgt 184.197,11 €.

Finanzielle Auswirkungen:

ja

nein

Haushaltsrechtliche Anmerkungen:

Kosten lt. Beschlussvorlage: Euro

Die Mittel sind im lfd. Haushaltsjahr vorhanden im
Verw.-/Verm.Hh. unter der Haushaltsstelle

Haushaltsansatz:

Euro

Noch verfügbare Mittel:

Euro

Öffentlicher Zuschuss:

Euro

Gesehen Finanzverwaltung:(Handzeichen, Datum)

Der Beschluss ist bei nächster Gelegenheit

frühestens am

nicht

bekannt zu geben.

.....
Peter Münster, Erster Bürgermeister

.....
Sachbearbeiter