

# Gemeinde Eichenau

<b>Beschlussvorlage</b>	<b>Nummer: 2022/148</b>	<b>Datum: 04.08.2022</b>
<b>Öffentlichkeitsstatus:</b>	<b>öffentlich</b>	

<b>Amt:</b> Bauamt	<b>Aktenzeichen:</b> BV-Bu	
<b>Verfasser/in:</b>		
<b>Sitzung</b>	<b>Termin</b>	<b>Status</b>
<b>Ferienausschuss</b>	<b>09.08.2022</b>	<b>beschließend</b>

**Betreff:** TOP 8 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen;  
Vergabe

---

**Beratungsfolge:**

**Anlagen:**

Ergebnis der Submission

**Vortrag:**

Mit dem Beschluss vom 21.06.2022 hat der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt den barrierefreien Umbau von 5 Haltestellen (Am Eichbüchl, Herbststraße Ost, Spechtstraße und Meisenstraße) öffentlich nach VOB/A auszuschreiben.

Lediglich an der Meisenstraße ist ein Buswartehäuschen geplant. Dieses ist nicht Bestandteil dieser Vergabe. Derzeit werden Angebote für ein Buswartehäuschen mit Gründach angefragt.

Bei der Beratung über den Projektbeschluss wurde auch die Thematik der Verrohrung in der Hoflacher Straße zur Entwässerung der Urschel angesprochen. Die vorgeschlagene Maßnahme, die „Leistungsfähigkeit der Verrohrung der Urschel“ zu erhöhen, ist nur eine von mehreren Möglichkeiten, den Hochwasserschutz im Bereich der Urschel zu verbessern.

Da auch die zeitliche Realisierung der Maßnahmen für die Urschel noch nicht feststeht und zunächst mittel- bis langfristig angedacht ist, sollte beim Umbau der Bushaltestelle Meisenstraße diese Thematik unberücksichtigt bleiben, um Verzögerungen beim barrierefreien Umbau und mögliche Fehlinvestitionen zu vermeiden.

Die Ausschreibungsunterlagen wurden von fünf Firmen angefordert. Bis zum 02.08.2022 sind vier Angebote abgegeben worden. Die Auswertung sieht wie folgt aus bzw. kann der Anlage „barrierefreier Umbau Bushaltestellen“ entnommen werden.

	Angebotssumme	
1	69.378,90 €	
2	78.105,36 €	11,17 %
3	94.989,19 €	26,96 %
4	154.685,11 €	55,15 %

Die Kostenschätzung der Verwaltung belief sich auf 85.000,00 €.

Der günstigste Bieter ist die Firma 1. Die Firma 1 ist präqualifiziert und für die Arbeiten geeignet. Sie hat somit das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

**Vorschlag zum Beschluss:**

Die Firma 1 erhält den Auftrag die Haltestellen Am Eichbüchl, Herbststraße Ost, Spechtstraße und Meisenstraße gemäß Angebot vom 27.07.2022 in Höhe 69.378,90 € umzubauen.

Die erforderlichen Mittel stehen im Haushalt unter der Haushaltsstelle 1.7920.9500 Bahnhof zur Verfügung

**Finanzielle Auswirkungen:**  ja  nein

Haushaltsrechtliche Anmerkungen:  
Kosten lt. Beschlussvorlage: Euro

Die Mittel sind im lfd. Haushaltsjahr vorhanden im	2022
Verw.-/Verm.Hh. unter der Haushaltsstelle	1.7920.9500
Haushaltsansatz:	185.000,00 Euro
Noch verfügbare Mittel:	121.000,00 Euro
Öffentlicher Zuschuss:	Euro

Gesehen Finanzverwaltung: .....(Handzeichen, Datum)

.....  
Rike Schiele, 3. Bürgermeisterin

.....  
Sachbearbeiter